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4025-011_Techn-Bericht.docx Beilage 1 06.03.2026 

 

Gemeinde Wil ZH 

Sanierung Rüdlingerstrasse 

Bauprojekt 

Technischer Bericht: Beilage 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beilage 1 
 
 

Kostenvoranschlag Sanierung Rüdlingerstrasse vom 6. März 2026 
(Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Schaffhauserstrasse) 

 
Offertöffnungsprotokoll vom 19. August 2025 

Sanierung Rüdlingerstrasse, Gde Wil ZH 
Strassen- und Tiefbauarbeiten 

 
Unternehmerabgebot vom 30. Oktober 2025 
TOLDO Strassen- und Tiefbau AG, Wil SG 

 



Kanton Zürich

Gemeinde Wil ZH

Sanierung Rüdlingerstrasse 6. März 2026 / BRM / ge

(Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Schaffhauserstrasse)

Strassen- und Tiefbauarbeiten

(Ersatz Asphaltbelag und Randabschlüsse inkl. Sanierung Strassenentwässerung)

Kostenvoranschlag Seite 1 von 1

1. Grund und Rechte

1.1 Öffentliche Planauflage nach §16ff StrG ca. Fr. 250.00

1.2 Rechtsberatung wegen Freihändiger Submission für Strassenprojekt ca. Fr. 3'450.00

1.3 Nachführung amtl. Vermessung, Rekonstruktion Vermarkung Fix- und Grenzpunkte ca. Fr. 4'500.00

1.4 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 800.00

Total Grund und Rechte ca. Fr. 9'000.00

2. Baumeisterarbeiten

2.1 Strassenbau- und Tiefbauarbeiten für Sanierung Strasse, inkl. Innenkreiselbankett ca. Fr. 550'000.00

Fräsen Deckschicht Abschnitt HASTAG-Kreisel bis SBB-Unterführung

Anpassung (evtl. Ersatz) Strassenentwässerung, Neubau Ableitungen

- Abbrüche, Abtransporte, Entsorgung

- Strassenoberbau: Kiesfundation, Tragschicht- und Deckbeläge, Randabschlüsse 

- Strassenabläufe/-sammler, Schachtabdeckungen, Ableitungen bis Haupthaltungen

2.2 Instandsetzungen Innenkreiselbankett ca. Fr. 45'000.00

2.3 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 60'000.00

Total Baumeisterarbeiten ca. Fr. 655'000.00

3. Inlinersanierung Strassenentwässerung

3.1 Inliner-Rohrsanierung Meteorabwasserleitung, 3 Rohrhaltungen ca. Fr. 65'000.00

3.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 6'500.00

Total Nebenarbeiten ca. Fr. 71'500.00

4. Nebenarbeiten

4.1 Markierungen ca. Fr. 5'000.00

4.2 Reinigung Meteorleitungen, Kanal-TV-Aufnahmen ca. Fr. 4'500.00

4.3 Instandstellungen angrenzende Liegenschaften (Maurer-, Gärtner-, Zaunarbeiten) ca. Fr. 1'500.00

4.4 Aufwendungen Werkbetrieb ca. Fr. 1'500.00

4.5 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 1'500.00

Total Nebenarbeiten ca. Fr. 14'000.00

5. Technische Arbeiten

5.1 Bauprojekt, vermessungstechnische Aufnahmen, Vorausmassermittlungen und Fr. 41'600.00

5.2 Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Angebots- und Ausführungsbestimmungen, 

Durchführung der Baumeister-Submission (freihändig), Offertvergleich / KV

5.3 Durchführung der Inliner-Submission (freihändig), Offertvergleich ca. Fr. 3'500.00

5.4 Betonfahrbahn: Variantenstudium und Kostenvergleich mit Asphaltvariante ca. Fr. 10'300.00

5.5 Regiearbeiten für Projekterweiterungen (Kreisel bis SBB-Unterführung) und diverses ca. Fr. 3'500.00

5.6 Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, Werkverträge, Information, Bauleitung, Leitungs- Fr. 50'300.00

einmessungen, Abnahmen, Bauabrechnung, Plan ausgeführte Werke, Abschlussarbeiten

5.7 Ing.-Zusatzleistungen (Auflage nach StrG) ca. Fr. 2'000.00

5.8 Regiearbeiten für Projekterweiterungen (Kreisel bis SBB-Unterführung) und diverses ca. Fr. 4'600.00

5.9 Detailpunktabsteckungen für die Unternehmer (Aufwand unternehmerabhängig) ca. Fr. 1'600.00

5.10 Bauherrenvertretung und Oberbauleitung ca. Fr. 27'800.00

5.11 Nachführung kommunaler Leitungskataster ca. Fr. 2'500.00

5.12 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 14'800.00

Total Technische Arbeiten ca. Fr. 162'500.00

Total Kostenvoranschlag (exkl. MWST) ca. Fr. 912'000.00

8.1 % Mehrwertsteuer ca. Fr. 73'872.00

Total Kostenvoranschlag (inkl. MWST) ca. Fr. 985'872.00

Total Kostenvoranschlag gerundet (inkl. MWST) ca. Fr. 985'900.00

Bemerkung:

Grundlage des Kostenvoranschlages bildet das gemäss durchgeführter Submission zur Vergabe beantragte Baumeisterangebot.



Ingenieure
I-* Geometer

Vz I I Planer AG

calörtscher I 
hlrner I

8
1

Protokoll der Offertöffnung Eglisau, 19. August 2025

Objekt: Sanierung Rüdlingerstrasse, Gde Wil ZH
Kreisel HASTAG bis Einlenker Schaffhauserstrasse

Leistung: Strassen- und Tiefbauarbeiten

Firma Eingangsdatum Eingabesumme 
brutto

(unbereinigt)

Rabatt 
%

Skonto 
%

Gesamtbetrag 
(inkl. MWST)

Bemerkungen

TOLDO Strassen und Tiefbau AG 
Rickenbach
Sonnmattstrasse 15 
9532 Rickenbach

19.08.2025 SFr. 573’480.00 2 2 SFr. 595'382.60

Keller-Frei AG 15.08.2025 SFr. 605'407.10 0 0 SFr. 654'445.10

Hertistrasse 11 
8304 Wallisellen

Walo Bertschinger AG
Strassen- und Tiefbau 
Rheinweg 9
8200 Schaffhausen

18.08.2025 SFr. 619’093.50 0 0 SFr. 669'240.05

Implenia Schweiz AG
Division Civil Engineering 
Thurgauerstrasse 101 
8152 Opfikon

19.08.2025 SFr. 666'103.65 0 0 SFr. 720’058.05

Tibau AG
Tiefbau - Strassenbau
Allmendstrasse 5 
8105 Regensdorf

18.08.2025 SFr. 759'786.50 0 0 SFr. 821'329.20

Eglisau, 19. August 2025

Für die Projekt-/ Bauleitung:

Erstellt: Offertöffnungsprotokoll_Rüdlingerstrasse_Wil.xlsx / Tiefbauarbeiten 2025
Datum: 19.08.2025/BRM



 



 
 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

4025-011_Techn-Bericht.docx Beilage 2 06.03.2026 

 

Gemeinde Wil ZH 

Sanierung Rüdlingerstrasse 

Bauprojekt 

Technischer Bericht: Beilage 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beilage 2 
 
 

Rüdlingerstrasse, Wil ZH; 
Materialtechnische Zustandserfassung mit Eingrenzung teerhaltiger Beläge 

 
Bericht vom 23. April 2024 

CONSULTEST AG, Deisrütistrasse 11, 8472 Ohringen 
 



 
 

 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

 

4025-011_Techn-Bericht.docx Beilage 3 06.03.2026 

 

Gemeinde Wil ZH 

Sanierung Rüdlingerstrasse 

Bauprojekt 

Technischer Bericht: Beilage 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beilage 3 
 
 

Zustandskontrolle Meteorabwasserleitungen Rüdlingerstrasse 
 
 

Bericht Nr. 241641-wil, rüdlingerstrasse, vom 13. Dezember 2024, 
MÖKAH AG, Oberwilerstrasse 14, 8444 Henggart 

 



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Rüdlingerstrasse

Strang/Obj.:        Rüdlingerstrasse

Medium:             Regenabwasser

Plan-Nr:            1

von Punkt:          div.

nach Punkt:         div.

Strassen/Abschnitte:   
 

Rüdlingerstrasse

Aufnahmedatum:         
 

13.12.24

Videoband:          



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

836-831 
von Punkt:   
      

831
nach Punkt: 
       

836
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

NBR Normalbeton 
Rohrlänge:    
     

1.0 m
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

250 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil,
r-836_g_l3hdb.mp4 

Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 130 
Vorgabe:   
        

0.8 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:450

831 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.8       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

  12.4   1   0:01:44   
 

Anschluss 10 Uhr, saniert

  33.1   3   0:04:44   
 

Anschluss eingespitzt 9 Uhr

  36.3   4   0:05:49   
 

Oberflächenriss (Haarriss) radial 12 bis 12 Uhr
  36.6   5   0:06:22   

 
Anschluss mit Formstück 3 Uhr

  38.0   6   0:07:22   
 

Richtungsänderung nach links
  39.3   7   0:07:37   

 
Richtungsänderung nach rechts

  48.2   8   0:08:43   
 

Richtungsänderung nach links

  62.2       0:10:34   
 

Rohrende

836
Kontrollschacht



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 831   nach Punkt: 836

12.39 m Anschluss 10 Uhr, saniert
Foto 1

12.39 m Anschluss 10 Uhr, saniert
Foto 2

33.05 m Anschluss eingespitzt 9 Uhr
Foto 3

36.33 m Oberflächenriss (Haarriss) radial 12 bis 12
UhrFoto 4

36.57 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 5

37.99 m Richtungsänderung nach links
Foto 6



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 831   nach Punkt: 836

39.28 m Richtungsänderung nach rechts
Foto 7

48.15 m Richtungsänderung nach links
Foto 8



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

837-836 
von Punkt:   
      

836
nach Punkt: 
       

837
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

NBR Normalbeton 
Rohrlänge:    
     

1.0 m
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

250 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil, r-837_g_lipgi.mp4
Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 130 
Vorgabe:   
        

0.0 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:450

836 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.0       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

   4.6   1   0:00:39   
 

Riss radial 12 bis 12 Uhr

  19.5   2   0:03:07   
 

Riss längs 12 Uhr

  23.2   3   0:03:54   
 

Anschluss mit Formstück 3 Uhr

  32.6   5   0:05:43   
 

Gegenstand ist in der Rohrverbindung eingeklemmt 4 Uhr

  59.7       0:09:06   
 

Rohrende

837
Kontrollschacht



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 836   nach Punkt: 837

4.58 m Riss radial 12 bis 12 Uhr
Foto 1

19.53 m Riss längs 12 Uhr
Foto 2

23.19 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 3

23.19 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 4

32.60 m Gegenstand ist in der Rohrverbindung
eingeklemmt 4 UhrFoto 5



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

838-837 
von Punkt:   
      

837
nach Punkt: 
       

838
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

NBR Normalbeton 
Rohrlänge:    
     

1.0 m
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

200 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil,
r-838_g_lz1d0.mp4 

Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 130 
Vorgabe:   
        

0.0 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:500

837 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.0       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

   0.2   1   0:00:09   
 

Riss radial 12 bis 12 Uhr

  21.3   2   0:03:46   
 

Anschluss mit Formstück 3 Uhr

  62.9       0:10:29   
 

Rohrende

838
Kontrollschacht



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 837   nach Punkt: 838

0.16 m Riss radial 12 bis 12 Uhr
Foto 1

21.33 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 2

21.33 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 3



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

834-831 
von Punkt:   
      

831
nach Punkt: 
       

834
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

PP  Polypropylen 
Rohrlänge:    
     

 
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

200 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil,
r-834_g_mpkz4.mp4 

Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 95 
Vorgabe:   
        

0.5 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:100

831 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.5       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

   0.9   1   0:00:13   
 

Anschluss mit Formstück 3 Uhr

   8.5       0:01:44   
 

Rohrende

834
Kontrollschacht



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 831   nach Punkt: 834

0.91 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 1

0.91 m Anschluss mit Formstück 3 Uhr
Foto 2



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

835-834 
von Punkt:   
      

834
nach Punkt: 
       

835
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

PP  Polypropylen 
Rohrlänge:    
     

 
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

200 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil,
r-835_g_nbz9e.mp4 

Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 95 
Vorgabe:   
        

0.5 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:400

834 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.5       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

   6.1   1   0:00:46   
 

Anschluss mit Formstück 10 Uhr

  21.8   2   0:03:12   
 

Anschluss mit Formstück 10 Uhr

  36.6   3   0:05:38   
 

Anschluss mit Formstück 9 Uhr

  51.6       0:08:38   
 

Rohrende

835
Strassensammler



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 834   nach Punkt: 835

6.14 m Anschluss mit Formstück 10 Uhr
Foto 1

21.79 m Anschluss mit Formstück 10 Uhr
Foto 2

36.64 m Anschluss mit Formstück 9 Uhr
Foto 3



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

838.1-838 
von Punkt:   
      

838
nach Punkt: 
       

838.1
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

NBR Normalbeton 
Rohrlänge:    
     

1.0 m
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

150 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil,
r-838.1_g_oo74y.mp4

Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 95 
Vorgabe:   
        

0.5 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:100

838 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.5       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

   7.5       0:00:47   
 

Rohrende

838.1
Strassensammler



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH
Zustandskontrolle vom 13.12.24
Strang/Obj.: 
      

Rüdlingerstrasse
Strasse:       
    

Rüdlingerstrasse 
Haltung:       
    

838.2-838 
von Punkt:   
      

838
nach Punkt: 
       

838.2
Untersuch:   
      

in Gegenfliessrichtung

Plan-Nr:         
  

1             
GW-Bereich: 
              

  
Medium:        
    

Regenabwasser 
Rohrmaterial:
      

NBR Normalbeton 
Rohrlänge:    
     

1.0 m
Profil:             Kreisprofil              
Dimension:    
     

150 mm
Lage:             
 

Wetter:      
      

bedeckt regnerisch 
DVD/CD:   
              

 
Dig. Video:
        

wil,
r-838.2_g_orstw.mp4 

Operateur: 
        

Thomas Aeberli 
Kamera:    
        

Rovion 95 
Vorgabe:   
        

0.5 m (Ist auf dem Film nicht
erfasst!)                 

Distanz Feststellung                  FotoZähler

Fl
ie

ss
ric

ht
un

g
   

  

M 1:100

838 Kontrollschacht          

   0.0       0:00:00   
 

Rohranfang
   0.5       0:00:00   

 
Beginn TV-Untersuch (Vorgabe)

   5.9   1   0:00:42   
 

Richtungsänderung nach rechts

   7.2       0:01:08   
 

Rohrende, Tauchbogen erreicht.

838.2
Strassensammler



241641-wil, rüdlingerstrasse

8196 Wil ZH

Zustandskontrolle vom 13.12.24 von Punkt: 838   nach Punkt: 838.2

5.92 m Richtungsänderung nach rechts
Foto 1
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Gemeinde Wil ZH 

Sanierung Rüdlingerstrasse 

Bauprojekt 

Technischer Bericht: Beilage 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beilage 4 
 
 

Kostenschätzungen Oberbausanierung Asphaltbetonbeläge Rüdlingerstrasse 

Ersatz Asphaltbetonbelag und Randabschlüsse 
inkl. Sanierung Strassenentwässerung 

Erneuerung Deckschicht nach 15 Jahren 

Erneuerung Binder- und Deckschicht nach 30 Jahren 

 
 

Erstellung Kostenschätzungen: 30.05.2025 / BRM 
ch Ingenieure, Eglisau 

 
 



Kanton Zürich

Gemeinde Wil ZH

30. Mai 2025 / BRM / ge

Sanierung Rüdlingerstrasse
(Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Schaffhauserstrasse)

Strassen- und Tiefbauarbeiten

(Ersatz Asphaltbelag und Randabschlüsse inkl. Sanierung Strassenentwässerung)

Kostenschätzung Seite 1 von 3

1. Grund und Rechte

1.1 Nachführung amtl. Vermessung, Rekonstruktion Vermarkung Fix- und Grenzpunkte ca. Fr. 4'500.00

1.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 500.00

Total Grund und Rechte ca. Fr. 5'000.00

2. Baumeisterarbeiten

2.1 Strassenbau- und Tiefbauarbeiten für Sanierung Strasse ca. Fr. 661'500.00

Fräsen Deckschicht Abschnitt HASTAG-Kreisel bis SBB-Unterführung

Anpassung (evtl. Ersatz) Strassenentwässerung, Neubau Ableitungen

- Abbrüche, Abtransporte, Entsorgung

- Strassenoberbau: Kiesfundation, Tragschicht- und Deckbeläge, Randabschlüsse 

- Strassenabläufe/-sammler, Schachtabdeckungen, Ableitungen bis Haupthaltungen

- Instandsetzungen/Anpassungen Anstösser-Liegenschaften [soweit strassenbaubedingt]

2.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 66'500.00

Total Baumeisterarbeiten ca. Fr. 728'000.00

3. Inlinersanierung Strassenentwässerung

3.1 Inliner-Rohrsanierung Meteorabwasserleitung, 3 Rohrhaltungen ca. Fr. 62'000.00

3.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 6'200.00

Total Nebenarbeiten ca. Fr. 68'200.00

4. Nebenarbeiten

4.1 Markierungen ca. Fr. 5'000.00

4.2 Instandstellungen angrenzende Liegenschaften (Maurer-, Gärtner-, Zaunarbeiten) ca. Fr. 1'500.00

4.3 Aufwendungen Werkbetrieb ca. Fr. 1'500.00

4.4 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 800.00

Total Nebenarbeiten ca. Fr. 8'800.00

5. Technische Arbeiten

5.1 Bauprojekt, vermessungstechnische Aufnahmen, Vorausmassermittlungen und ca. Fr. 52'000.00

5.2 Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Angebots- und Ausführungsbestimmungen, 

Durchführung der Baumeister-Submission (freihändig), Offertvergleich / KV

Durchführung der Inliner-Submission (freihändig), Offertvergleich

5.3 Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, Werkverträge, Information, Bauleitung, Leitungs- ca. Fr. 63'000.00

einmessungen, Abnahmen, Bauabrechnung, Plan ausgeführte Werke, Abschlussarbeiten

5.4 Detailpunktabsteckungen für die Unternehmer (Aufwand unternehmerabhängig) ca. Fr. 1'500.00

5.5 Nachführung kommunaler Leitungskataster ca. Fr. 2'500.00

5.6 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 12'000.00

Total Technische Arbeiten ca. Fr. 131'000.00

Total Kostenschätzung (exkl. MWST) ca. Fr. 941'000.00

8.1 % Mehrwertsteuer ca. Fr. 76'221.00

Total Kostenschätzung (inkl. MWST) ca. Fr. 1'017'221.00

Total Kostenschätzung gerundet (inkl. MWST) ca. Fr. 1'017'000.00
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Sanierung Rüdlingerstrasse
(Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Schaffhauserstrasse)

Strassen- und Tiefbauarbeiten

(Ersatz Asphaltbelag: Erneuerung Deckschicht nach 15 Jahren)

Kostenschätzung Seite 2 von 3

1. Grund und Rechte

1.1 Nachführung amtl. Vermessung, Rekonstruktion Vermarkung Fix- und Grenzpunkte ca. Fr. 1'800.00

1.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 200.00

Total Grund und Rechte ca. Fr. 2'000.00

2. Baumeisterarbeiten

2.1 Strassenbau- und Tiefbauarbeiten für Sanierung Strasse ca. Fr. 304'000.00

Fräsen Deckschicht Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Staatsstrasse

Anpassung (evtl. Ersatz) Roste Strassenentwässerung

- Abbrüche, Abtransporte, Entsorgung

- Strassenoberbau: Deckbeläge, Instandsetzung Randabschlüsse 

- evtl. Ersatz Schachtabdeckungen

2.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 31'000.00

Total Baumeisterarbeiten ca. Fr. 335'000.00

3. Nebenarbeiten

3.1 Markierungen ca. Fr. 5'000.00

3.2 Instandstellungen angrenzende Liegenschaften (Maurer-, Gärtner-, Zaunarbeiten) ca. Fr. 1'500.00

3.3 Aufwendungen Werkbetrieb ca. Fr. 1'500.00

3.4 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 800.00

Total Nebenarbeiten ca. Fr. 8'800.00

5. Technische Arbeiten

5.1 Bauprojekt, vermessungstechnische Aufnahmen, Vorausmassermittlungen und ca. Fr. 22'500.00

5.2 Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Angebots- und Ausführungsbestimmungen, 

Durchführung der Baumeister-Submission (freihändig), Offertvergleich / KV

5.3 Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, Werkverträge, Information, Bauleitung, Leitungs- ca. Fr. 26'500.00

einmessungen, Abnahmen, Bauabrechnung, Plan ausgeführte Werke, Abschlussarbeiten

5.4 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 5'000.00

Total Technische Arbeiten ca. Fr. 54'000.00

Total Kostenschätzung (exkl. MWST) ca. Fr. 399'800.00

8.1 % Mehrwertsteuer ca. Fr. 32'383.80

Total Kostenschätzung (inkl. MWST) ca. Fr. 432'183.80

Total Kostenschätzung gerundet (inkl. MWST) ca. Fr. 432'000.00



Kanton Zürich

Gemeinde Wil ZH

30. Mai 2025 / BRM / ge
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(Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Schaffhauserstrasse)

Strassen- und Tiefbauarbeiten
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Kostenschätzung Seite 3 von 3

1. Grund und Rechte

1.1 Nachführung amtl. Vermessung, Rekonstruktion Vermarkung Fix- und Grenzpunkte ca. Fr. 1'800.00

1.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 200.00

Total Grund und Rechte ca. Fr. 2'000.00

2. Baumeisterarbeiten

2.1 Strassenbau- und Tiefbauarbeiten für Sanierung Strasse ca. Fr. 536'000.00

Fräsen Deckschicht Abschnitt HASTAG-Kreisel bis vor Einlenker Staatsstrasse

Anpassung (evtl. Ersatz) Roste Strassenentwässerung

- Abbrüche, Abtransporte, Entsorgung

- Strassenoberbau: Deckbeläge, Instandsetzung Randabschlüsse 

- evtl. Ersatz Schachtabdeckungen

2.2 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 54'000.00

Total Baumeisterarbeiten ca. Fr. 590'000.00

3. Nebenarbeiten

3.1 Markierungen ca. Fr. 5'000.00

3.2 Instandstellungen angrenzende Liegenschaften (Maurer-, Gärtner-, Zaunarbeiten) ca. Fr. 1'500.00

3.3 Aufwendungen Werkbetrieb ca. Fr. 1'500.00

3.4 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 800.00

Total Nebenarbeiten ca. Fr. 8'800.00

5. Technische Arbeiten

5.1 Bauprojekt, vermessungstechnische Aufnahmen, Vorausmassermittlungen und ca. Fr. 38'000.00

5.2 Erstellung der Leistungsverzeichnisse, Angebots- und Ausführungsbestimmungen, 

Durchführung der Baumeister-Submission (freihändig), Offertvergleich / KV

5.3 Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, Werkverträge, Information, Bauleitung, Leitungs- ca. Fr. 47'000.00

einmessungen, Abnahmen, Bauabrechnung, Plan ausgeführte Werke, Abschlussarbeiten

5.4 Unvorherzusehendes und Rundung ca. 10% ca. Fr. 8'500.00

Total Technische Arbeiten ca. Fr. 93'500.00

Total Kostenschätzung (exkl. MWST) ca. Fr. 694'300.00

8.1 % Mehrwertsteuer ca. Fr. 56'238.30

Total Kostenschätzung (inkl. MWST) ca. Fr. 750'538.30

Total Kostenschätzung gerundet (inkl. MWST) ca. Fr. 750'500.00
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Kostenschätzung Neubau Betonfahrbahn 
inkl. Ersatz Randabschlüsse und Sanierung Strassenentwässerung 

 
 

Erstellung Kostenschätzungen: 30.05.2025 / BRM 
ch Ingenieure, Eglisau 

 
 
 
 


